

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-06-09
Stavba: Stavební úpravy a nástavba školy Kojetice u Prahy

KSO:
Místo: Moravcova 26, Kojetice u Prahy

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel:
obec Kojetice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., ing.arch. Lukáš Balvín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Lang

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 018 721,76
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 018 721,76	Výše daně 4 623 931,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 642 653,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-06-09		
Stavba:	Stavební úpravy a nástavba školy Kojetice u Prahy		
Místo:	Moravcova 26, Kojetice u Prahy	Datum:	17. 6. 2024
Zadavatel:	obec Kojetice	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., ing.arch. Lukáš Balvín
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Lang

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 018 721,76	26 642 653,33
D.1.1	Stavební část	17 607 811,84	21 305 452,33
D.1.1.a	Doplnění 1.np	151 177,83	182 925,17
D.1.4.a	Zdravotně technické instalace	388 587,56	470 190,95
D.1.4.b	Vzduchotechnika	657 650,00	795 756,50
D.1.4.c	Ústřední vytápění	602 114,00	728 557,94
D.1.4.e	Elektroinstalace	877 415,45	1 061 672,69
D.1.4.f	Doplnění demontáže a opětovné montáže svítidel	38 965,08	47 147,75
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 695 000,00	2 050 950,00