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1. PŘEDÁNÍ MAJETKU PROVOZOVATELI

1.1 Vlastník předá Provozovateli Majetek nejpozději ke Dni Zahájení Provozování.

1.2 O předání Majetku Provozovateli bude pořízen písemný předávací protokol. 

1.3 Předávací protokol bude 

(a) obsahovat jako samostatné části protokol o výsledku fyzické prohlídky Majetku, o provedené dokladové

inventarizaci a o výsledcích provedených přejímacích testů Majetku;

(b) odsouhlasen Smluvními Stranami a to postupně dle jednotlivých částí, případný Spor bude řešen Expertem.

1.4 Vlastník se zavazuje předat Provozovateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy: 

(a) věci, informace a záznamy, které jsou potřebné k Provozování a to zejména:

▪ údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a

písemné podobě;

▪ údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v

elektronické a písemné podobě;

(b) veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku a to zejména:

▪ Provozní a Majetkovou evidenci v rozsahu dle ZoVaK;

▪ vybrané údaje z Provozní a Majetkové evidence dle ZoVaK;

▪ rozhodnutí orgánů veřejné správy;

▪ provozní deníky;

▪ provozní řády;

▪ návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení;

▪ informace a údaje předávané ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK;

▪ revizní zprávy.

V případě, že některé části dokumentace nebudou v tomto termínu k dispozici (z důvodů uvedených v kap. 2.5, budou 

předány Provozovateli nejpozději do konce března následujícího po Dni Zahájení. 

1.5 Vlastník předá Provozovateli nejpozději 15 dnů po Dni Zahájení: 

▪ záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Zahájení;

▪ odběratelské smlouvy.

1.6 Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy: 

(a) harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů

provedení fyzické prohlídky, který Vlastník může připomínkovat;
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(b) harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku včetně specifikace konkrétních částí Majetku a způsobů

provedení přejímacích testů, který Vlastník může připomínkovat.

1.7 Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku a to následujícím způsobem: 

(a) Přejímací testy budou provedeny nejméně v rozsahu stanoveném Provozovatelem, rozsah může být upraven

pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku.

(b) Vlastník je oprávněn se zúčastnit přejímacích testů.

(c) Provozovatel postupuje dle časového harmonogramu pro provedení přejímacích testů.

(d) Výsledky přejímacích testů budou Provozovatelem konkrétně prezentovány (např. v rozsahu hodnocení  -

vyhovující, částečně vyhovující, nevyhovující) včetně případného komentáře Provozovatele s ohledem na povahu

testovaných částí Majetku.

(e) O provedení a výsledcích jednotlivých přejímacích testů je proveden protokol, jehož součástí bude i stanovisko

Vlastníka.

1.8 Smluvní Strany jsou povinné nejpozději do 3 měsíců ode Dne Zahájení Provozování ověřit platnost 

předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů 

nezbytných k Provozování, tento seznam je součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.  

1.9 Provozovatel po převzetí Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících po ukončení 

všech přejímacích testů nahlásit všechny zjevné škody a závady na Majetku nezjištěné v průběhu 

předání Majetku, které by mohly bránit Provozovateli v jeho činnosti a které nevyplývají z 

poskytnutých dokumentů a popř. provedených přejímacích testů. Tyto škody a závady budou 

zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran. Po uplynutí lhůty 3 

(slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti na kvalitu předaného Majetku ze 

strany Provozovatele a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad. 

1.10 Při předání Provozovateli nové části Majetku vybudované v průběhu platnosti Smlouvy postupují 

Smluvní Strany obdobně jako v případě předání Majetku ke Dni Zahájení Provozování.  Místo 

přejímacích testů mohou být použité výsledky zkušebního provozu nebo zkoušek realizovaných 

dodavatelem nové části Majetku. 

1.11 Provozovatel po převzetí nové části Majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících 

nahlásit Vlastníkovi všechny vady takové části Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, 

které by mohly bránit Provozovateli v plnění jeho povinností.  

(a) Tyto skutečnosti budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran.

(b) Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců nemůže Provozovatel uplatňovat vůči Vlastníkovi jakákoliv práva z titulu

jakýchkoliv dalších vad předané nové části Majetku a pro účely této Smlouvy se má za to, že takový Majetek nebo

jeho část byla předána Vlastníkem bez dalších vad.

(c) Lhůta 3 (slovy: tří) měsíců se v případě nové části Majetku může prodloužit až do konce záruční doby na novou

část Majetku, toto prodloužení podléhá souhlasu Smluvních Stran.
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2. PŘEDÁNÍ MAJETKU VLASTNÍKOVI

2.1 Provozovatel se zavazuje předat Vlastníkovi Majetek nejpozději ke Dni Skončení. 

2.2 Při předání Majetku Vlastníkovi ke Dni Skončení postupují Smluvní Strany analogicky jako při 

předání Majetku Provozovateli ke Dni Zahájení Provozování. 

2.3 Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 15 dnů před Dnem Skončení 

(a) věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k Provozování a to zejména:

▪ údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a

písemné podobě;

▪ údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v

elektronické a písemné podobě;

(b) veškerou dokumentaci související s Provozováním Majetku, kterou má ve svém držení a to zejména dokumentaci,

která byla předána Provozovateli od Vlastníka ke Dni Zahájení Provozování.

2.4 Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 10 dnů po Dni Skončení: 

▪ záznamy o stavu fakturačních měřidel ke Dni Skončení;

▪ odběratelské smlouvy.

2.5 Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději do konce března roku následujícího po Dni Skončení 

dokumentaci (pokud nebyla již předána dle předcházejícího článku této Přílohy), jejíž zpracování 

vyžaduje jeho součinnost i po Dni Skončení a to zejména: 

(a) Provozní a Majetkovou evidenci v rozsahu dle ZoVaK

(b) vybrané údaje z Provozní a Majetkové evidence dle ZoVak

(c) informace a údaje předávané povinně Provozovatelem ve smyslu prováděcích předpisů k ZoVaK

2.6 Provozovatel předá Vlastníkovi nejpozději 60 dnů před Dnem Skončení: 

(a) harmonogram k provedení fyzické prohlídky Majetku v maximální délce 15 pracovních dnů včetně specifikace

konkrétních částí Majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky

(b) harmonogram k provedení přejímacích testů Majetku v maximální délce 30 pracovních dnů včetně specifikace

konkrétních částí Majetku a způsobů provedení přejímacích testů

2.7 Smluvní Strany provedou přejímací testy částí Majetku a to následujícím způsobem: 

(a) Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu totožném s rozsahem přejímacích testů uskutečněných při

předání Majetku Provozovateli, rozsah může být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k

rozsahu a povaze Majetku.

(b) Realizace přejímacích testů bude probíhat analogicky jako u přejímacích testů uskutečněných při předání Majetku

Provozovateli.
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2.8 Smluvní Strany ověří nejpozději do 2 měsíců ode Dne Skončení platnost předaných dokumentů. 

Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných 

k Provozování, tento seznam bude součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.  

2.9 Vlastník má právo po převzetí Majetku v následujících 3 (slovy: třech) měsících po Dni Skončení 

nahlásit všechny zjevné škody a vady na Majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by 

mohly bránit budoucímu Provozování Majetku. Tyto škody budou zaneseny do samostatného 

protokolu, který podléhá schválení ze strany Provozovatele. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již 

nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti Vlastníka na kvalitu předaného Majetku a má se pro účely 

této Smlouvy za to, že byl předán bez dalších vad. 


